



事業委託契約書

しなの鉄道活性化協議会（以下「甲」という。）としなの鉄道株式会社（以下「乙」という。）は、しなの鉄道活性化・再生総合事業計画に係る事業の履行及び事業に要する費用（以下「事業費」という。）について以下のとおり契約を締結する。

（総則）

- 第1条 甲及び乙は、この契約書および事業計画書に従い事業を履行するものとする。
- 2 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾および解除は、書面により行うものとする。

（事業の委託）

- 第2条 事業は甲が乙に委託し、乙が受託するものとする。

（事業の内容）

- 第3条 事業の内容は、別紙事業計画書のとおりとする。

（事業の期限）

- 第4条 乙は、事業を平成24年3月31日までに完了するものとする。
- 2 乙は、前項の期限までに事業を完了することができないと認められるときは、あらかじめ甲に対し延期を申し出るものとする。

（事業費等）

- 第5条 事業費は、金 48,526,000 円とする。
- 2 乙は事業完了後速やかに事業費を精算するものとし、精算書を以て事業費の確定とする。
- 3 甲は、第1項に規定する事業費を乙の請求により支払うものとする。

（事業の変更）

- 第6条 甲は、必要があると認めたときは、事業の内容を変更し、または事業を一時中止することができる。
- 2 乙は、事業の履行上または完了に及ばず重要な事情により事業の内容に変更が生じたときは、直ちに甲に報告し協議するものとする。
- 3 前2項において、事業の内容、事業の期限または事業費を変更する必要があるときは、甲乙協議して定めるものとする。

（事業履行の協力）

- 第7条 甲は、乙が行う事業の履行について、乙に協力するものとする。

（事業の着手、完了および検収）

- 第8条 乙は、事業に着手するときは着手届を、事業が完了したときは完了届を甲に提出し、甲の検収を受けるものとする。その詳細については、甲乙協議するものとする。

2 前項の検収の結果、不合格となった場合は、甲が指定する期間内に乙は甲の指示に従って修正し、再検収を受けなければならない。

(財産の帰属)

第9条 事業の履行によって生じた財産に対する権利は、それが生じたときから乙に帰属する。

(損害の負担)

第10条 この事業の履行にあたり発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）のために必要が生じた経費は、甲乙が協議のうえ負担するものとする。ただし、その損害が乙の責めに帰すべき事由による場合においては、乙が負担するものとする。

(機密の保持)

第11条 甲および乙は、事業の履行にあたって知り得た事業の内容を漏らし、または他の目的に使用してはならない。事業が終了し、または解除された後においても同様とする。

(その他)

第12条 この契約に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、甲乙協議して処理するものとする。

この契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。

平成23年4月1日

甲 所在地 上田市大手1丁目11-16

名称 しなの鉄道活性化協議会

会長 山田 隆



乙 所在地 上田市 常田1-3-39

名称 しなの鉄道株式会社

代表取締役社長 浅 海 猛



平成23年度 事業計画

(1) 事業計画の概要(目標)等

事業の名称	事業の概要(目標)
軽井沢～小諸増便 (第2次実証運行)	・第1次実証運行の結果を踏まえ、また、上田駅近く開業する大規模商業施設との連携を考慮し、ダイヤ改正時に直通運転化を進め、潜在需要を喚起し、利用者の減少に歯止めかける。
企画列車の運行等	・地域との連携を強化することにより、しなの鉄道にしかない企画列車・切符を開発し、潜在需要を喚起し、利用者の減少に歯止めかける。
情報提供の高度化	・従来の鉄道時刻表に加え、買い物・イベント・観光等の目的ごとに、バス・送迎・貸自転車等を含め目的地までの体系的な移動手段の情報を提案することにより、潜在需要を喚起し、利用者の減少に歯止めかける。
沿線イベント情報の発信	・列車内中吊り広告を、広告料を徴収せずに印刷費等の実費で利用可能にし、沿線の観光・イベント情報を周知することによって、潜在需要を喚起し、利用者の減少に歯止めをかける。

(2) 事業費等(補助金交付決定額ベース)

(単位:円)

事業の名称	事業費	国費	地域等の負担※
軽井沢～小諸増便 (第2次実証運行)	37,285,000	18,642,000	18,643,000
企画列車の運行等	3,938,000	1,969,000	1,969,000
情報提供の高度化	6,188,000	3,094,000	3,094,000
沿線イベント情報の発信	1,115,000	557,000	558,000
計	48,526,000	24,262,000	24,264,000

※ 内訳別紙

委託事業内容

項 目	事 業 内 容
(種目) 鉄道の活性化・再生に係る事業 (名称及び内容) 軽井沢・小諸間の増便及び軽井沢駅での接続改善	■列車運行費用 ○運行期間 H23.4.1～H24.3.31 ○運行本数 1日7往復・14便増 ■広告宣伝 ○各戸・各企業時刻表配布(A3カラー) ○実証運行周知用時刻表(A3カラー) ■アンケート調査費用 ○検証のための利用者アンケート
(種目) 公共交通利用促進に資する事業 (名称及び内容) 企画列車の運行、企画切符の発売	■地域イベント・バーゲン列車 ○ポスター B全100枚 ○チラシ A4 3000枚 4C×0C ○デザイン一式 ○新聞広告掲載 ■ふれあい電車の運行 ○クリスマス装飾 (赤緑布テープ、網棚パイプ用人形、モール等) 一式 ○ポスター B全200枚 ○チラシ A4 3000枚 4C×0C ○デザイン一式 ○新聞広告掲載 ■イベントトレインの運行 ○ポスター B全200枚 ○チラシ A4 3000枚 4C×0C ○デザイン一式 ○新聞広告掲載 ■観光列車総合パンフレット ○パンフレットA3ジャバラ折り 1000部 ○デザイン一式 ■エリア割引きっぷ 「169系湘南色フリーきっぷ」 ○軟券 ○新聞広告掲載 「軽井沢小布施フリーきっぷ」 ○軟券 ○新聞広告掲載 「浅間高原フリーきっぷ」 ○軟券 ○新聞広告掲載 「いいこの旅フリーきっぷ」 ○軟券 ○新聞広告掲載 ■家族割引、シルバーエイジ割引きっぷ ○軟券 ○新聞広告掲載 ■企画きっぷ告知チラシ ○A4、1C×0C 10,000枚
(種目) 公共交通利用促進に資する事業 (名称及び内容) 目的毎に列車・接続情報、端末交通機関情報等をパッケージで提供する。	■首都圏向け情報発信 ○接続案内リーフレット A3 170,000部 ○首都圏駅におけるラック置配布広告 5駅 2箇月 ○ラック持込等一式 ■パーク&ライド施策のための駐車場情報の提供 ○駐車場情報パンフレット列車情報の更新 時刻表 15,000部
(種目) 公共交通利用促進に資する事業 (名称及び内容) 沿線イベント情報発信	■車内中吊り広告 (別紙「車内中吊り広告掲出一覧」のとおり)

(別添)

車内中吊り広告掲出計画一覧

掲出者	タイトル	内 容	掲出期間	掲出 セット数
長野市	篠ノ井・信州新町 イヤー春のイベント	2011篠ノ井・信州新町イヤー観光キャン ペーンで開催されるイベント情報	4月1日 ～ 5月31日	1
	篠ノ井・信州新町 イヤー夏のイベント	同上	6月1日 ～ 8月31日	1
	篠ノ井・信州新町 イヤー秋のイベント	同上	9月1日 ～ 11月30日	1
	篠ノ井・信州新町 イヤー冬のイベント	同上	12月1日 ～ 2月28日	1
善光寺花回廊実 行 委 員 会	善光寺花回廊	善光寺表参道一帯を花いっぱいにするイベ ント	4月22日 ～ 5月5日	1
上田市	信州上田千本桜まつり	上田城跡公園一帯で各種の催事を開催	4月1日 ～ 4月24日	1
	信州上田夏まつり	上田わっしょい・花火大会・七夕のPR	7月1日 ～ 8月8日	1
	真田幸村ロマンウォーク	第10回記念のウォーキングイベント	9月1日 ～ 10月31日	1
	信州上田城けやき並木紅葉ま つり	上田城跡公園一帯で開催される催事	10月1日 ～ 11月13日	1
小諸市	小諸城址懐古園桜まつり	桜まつりPR	4月9日 ～ 4月30日	1
	高峰高原	高山植物及びトレッキングPR	6月1日 ～ 6月30日	1
	小諸城址懐古園の紅葉	紅葉まつりPR	10月14日 ～ 11月6日	1
千曲市	春の歳時記	あんずまつり	4月1日 ～ 4月15日	1
	夏の歳時記	夏祭りとは花火大会	6月15日 ～ 8月7日	1
	秋の歳時記	信州さらしなおばすて観月祭	9月1日 ～ 9月18日	1
	冬の歳時記	戸倉上山田温泉	11月1日 ～ 12月1日	1
東御市	湯の丸高原つつじ祭	つつじ祭イベント告知	6月1日 7月3日	1
	巨峰の王国まつり	巨峰の王国まつり告知	8月20日 9月18日	1
	火のアートフェスティバル	火のアートフェスティバル告知	9月10日 10月9日	1
	海野宿ふれあい祭	海野宿ふれあい祭告知	10月20日 11月23日	1
軽井沢町	若葉まつり	若葉まつり期間紹介	4月29日 ～ 6月12日	1
	紅葉まつり	紅葉まつり期間紹介	10月1日 ～ 11月3日	1
	ウインターフェスティバル	ウインターフェスティバル期間紹介	12月3日 ～ 2月14日	1
御代田町	御代田町観光PR	浅間縄文にミュージアム・真楽寺など	4月1日 9月30日	1
	信州・御代田龍神まつり	信州・御代田龍神まつり	5月1日 7月30日	1
しなの鉄道(株)	軽井沢小諸間増便(第1次実証 運行)	増便に係るPR	9月1日 ～ 10月16日	1
	軽井沢小諸間増便(第2次実証 運行)	„	2月1日 ～ 3月31日	1
合 計				27

平成23年度 しなの鉄道活性化協議会 事業費負担内訳（補助金交付決定額ベース）

(単位:円)

	対象事業費	国庫補助金	市町											しなの鉄道	
			しなの鉄道ボランティアセンター	養光寺花園駅実行委員会	上田市	小諸市	佐久市	千曲市	東御市	軽井沢町	御代田町	坂城町	市町計		
軽井沢・小諸間の増便及び軽井沢駅での接続改善	列車運行	36,349,000	18,174,500	0	0	6,936,601	0	0	0	0	6,845,728	4,392,171	0	18,174,500	0
	広告宣伝(3市町)	487,000	243,500	0	0	92,936	0	0	0	0	91,718	58,846	0	243,500	0
	広告宣伝(駅配布)	420,000	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000
	アンケート調査	29,000	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
	小計	37,285,000	18,642,000	0	0	7,029,537	0	0	0	0	6,937,446	4,451,017	0	18,418,000	225,000
企画列車の運行、企画切符の発売	3,938,000	1,969,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,969,000	
接続情報、駐車場情報等の情報提供高度化	6,188,000	3,094,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,094,000	
沿線イベント情報の発信	中吊り広告	1,115,000	82,560	20,665	82,560	61,995	0	82,560	82,560	61,995	41,330	0	516,225	41,775	
	長野市	(165,060)	(82,500)												
	養光寺花園駅実行委員会	(41,265)	(20,600)	(20,665)											
	上田市	(165,060)	(82,500)	(82,560)											
	内小諸市	(123,795)	(61,800)		(61,995)										
	千曲市	(165,060)	(82,500)				(82,560)								
	東御市	(165,060)	(82,500)					(82,560)							
	軽井沢町	(123,795)	(61,800)						(61,995)						
	御代田町	(82,530)	(41,200)								(41,330)				(41,775)
	しなの鉄道	(83,375)	(41,600)												
合 計	48,526,000	24,262,000	82,560	20,665	82,560	7,091,532	0	82,560	82,560	6,999,441	4,492,347	0	18,934,225	5,329,775	

(A)

(B)

負担金計(C)=(A)+(B)

24,264,000

概算請求分※

24,264,000

