



事業委託契約書

しなの鉄道活性化協議会（以下「甲」という。）としなの鉄道株式会社（以下「乙」という。）は、しなの鉄道活性化・再生総合事業計画に係る事業の履行及び事業に要する費用（以下「事業費という。）について以下のとおり契約を締結する。

（総則）

- 第1条 甲及び乙は、この契約書および事業計画書に従い事業を履行するものとする。
- 2 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾および解除は、書面により行うものとする。

（事業の委託）

- 第2条 事業は甲が乙に委託し、乙が受託するものとする。

（事業の内容）

- 第3条 事業の内容は、別紙事業計画書のとおりとする。

（事業の期限）

- 第4条 乙は、事業を平成25年3月31日までに完了するものとする。
- 2 乙は、前項の期限までに事業を完了することができないと認められるときは、あらかじめ甲に対し延期を申し出るものとする。

（事業費等）

- 第5条 事業費は、金55,098,650円とする。
- 2 乙は事業完了後速やかに事業費を精算するものとし、精算書を以て事業費の確定とする。
- 3 甲は、第1項に規定する事業費を乙の請求により支払うものとする。

（事業の変更）

- 第6条 甲は、必要があると認めたときは、事業の内容を変更し、または事業を一時中止することができる。
- 2 乙は、事業の履行上または完了に及ぼす重要な事情により事業の内容に変更が生じたときは、直ちに甲に報告し協議するものとする。
- 3 前2項において、事業の内容、事業の期限または事業費を変更する必要があるときは、甲乙協議して定めるものとする。

（事業履行の協力）

- 第7条 甲は、乙が行う事業の履行について、乙に協力するものとする。

（事業の着手、完了および検収）

- 第8条 乙は、事業に着手するときは着手届を、事業が完了したときは完了届を甲に提出し、甲の検収を受けるものとする。その詳細については、甲乙協議するものとする。

2 前項の検収の結果、不合格となった場合は、甲が指定する期間内に乙は甲の指示に従って修正し、再検収を受けなければならない。

(財産の帰属)

第9条 事業の履行によって生じた財産に対する権利は、それが生じたときから乙に帰属する。

(損害の負担)

第10条 この事業の履行にあたり発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は、甲乙が協議のうえ負担するものとする。ただし、その損害が乙の責めに帰すべき事由による場合においては、乙が負担するものとする。

(機密の保持)

第11条 甲および乙は、事業の履行にあたって知り得た事業の内容を漏らし、または他の目的に使用してはならない。事業が終了し、または解除された後においても同様とする。

(その他)

第12条 この契約に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、甲乙協議して処理するものとする。

この契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。

平成24年4月1日

甲 所在地 上田市大手1丁目11-16

名称 しなの鉄道活性化協議会

会長 山田



乙 所在地 上田市 常田1-3-39

名称 しなの鉄道株式会社

代表取締役社長 浅海



平成24年度 事業計画

(1) 事業計画の概要(目標)等

事業の名称	事業の概要(目標)
軽井沢～小諸増便 (第3次実証運行)	・増便により、軽井沢駅での新幹線、小諸駅での小海線等他路線との接続改善や軽井沢～長野間の直通快速列車化により、利便性の高いダイヤを定着させて、利用者の増加につなげていく。
企画列車の運行等	・地域等との連携により、各種企画列車・観光列車の運行や企画・割引切符を発売して、利用者の増加につなげていく。
情報提供の高度化	・従来の鉄道時刻表に加え、買い物・イベント・観光等の目的ごとに、バス・送迎・貸自転車等を含め目的地までの体系的な移動手段の情報を提案することにより、利用者の増加につなげていく。
沿線イベント情報の 発信	・列車内中吊り広告を、広告料を徴収せずに印刷費等の実費で利用可能にし、沿線の観光・イベント情報を周知することによって、利用者の増加につなげていく。

(2) 事業費等

(単位：円)

事業の名称	事業費	国費	地域等の負担※
軽井沢～小諸増便 (第3次実証運行)	43,804,000	0	43,804,000
企画列車の運行等	3,938,000	0	3,938,000
情報提供の高度化	6,188,000	0	6,188,000
沿線イベント情報の 発信	1,168,650	0	1,168,650
計	55,098,650	0	55,098,650

※ 内訳別紙

車内中吊り広告掲出計画一覧

掲出者	タイトル	内 容	掲出期間（予定）	掲出 セット 数
長野市	花綴りの旅ながのPR	観光PR 等	4月1日～5月31日	1
	夏のイベント	観光PR 等	6月1日～8月31日	1
	秋のイベント	観光PR 等	9月1日～11月30日	1
	冬のイベント	観光PR 等	12月1日～2月28日	1
上田市	上田城千本桜まつり	開催期日・イベント情報	4月1日～4月22日	2
	信州上田夏まつり	開催期日・イベント情報	7月14日～8月15日	2
	上田城紅葉まつり	開催期日・イベント情報	10月20日～11月11日	2
小諸市	小諸城址懐古園桜まつり	桜まつりPR	4月7日～4月30日	1
	高峰高原	高山植物PR	6月15日～7月15日	1
	小諸城址懐古園紅葉まつり	紅葉まつりPR	10月11日～11月11日	1
千曲市	bjリーグ（信州ブレイブウォリアーズ）	地域プロスポーツの振興	5月21日～6月10日	1
	bjリーグ（信州ブレイブウォリアーズ）	地域プロスポーツの振興	6月11日～7月10日	1
	bjリーグ（信州ブレイブウォリアーズ）	地域プロスポーツの振興	7月11日～8月10日	1
	bjリーグ（信州ブレイブウォリアーズ）	地域プロスポーツの振興	9月10日～3月9日	1
東御市	湯の丸高原つつじ祭	つつじ祭イベント告知	6月8日～7月8日	1
	巨峰の王国まつり	巨峰の王国まつり告知	8月16日～9月16日	1
	火のアートフェスティバル	火のアートフェスティバル告知	9月13日～10月14日	1
軽井沢町	若葉まつり	若葉まつり開催期間等の紹介	4月23日～5月27日	1
	紅葉まつり	紅葉まつり開催期間等の紹介	10月1日～11月3日	1
	ウインターフェスティバル	ウインターフェスティバル期間等の紹介	12月1日～1月13日	1
御代田町	御代田町観光PR	浅間縄文にミュージアム・真楽寺など	4月28日～5月27日	1
	信州・御代田龍神まつり	信州御代田 龍神まつり	6月29日～7月28日	1
坂城町	第7回ばら祭り	さかき千曲川ばら公園において開催する ばら祭り	5月18日～6月17日	1
	第8回古雛祭り	坂城町鉄の展示館及び、周辺において開催する 古雛祭り	3月1日～3月31日	1
しなの鉄道(株)	軽井沢小諸間増便 (実証運行)	増便に係るPR	7月9日～8月26日	1
	開業15周年	しなの鉄道開業15周年PR	9月17日～10月7日	1
	ダイヤ改正	ダイヤ改正PR	3月1日～3月31日	1
合計				30

平成24年度 しなの鉄道活性化協議会 事業費負担内訳（見込み）

(単位:円)

事業費	市町										しなの鉄道	
	ながの観光 コンベンションビル	新井寺花回廊 実行委員会	上田市	小諸市	佐久市	千曲市	東御市	軽井沢町	御代田町	坂城町		市町計
列車運行	0	0	0	13,281,237	0	0	0	13,107,247	8,409,517	0	34,798,000	8,070,000
広告宣伝(印刷)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487,000
軽井沢・小諸間の増便 及び軽井沢駅での接続 改善	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝(郵便物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000
アンケート調査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000
小計	0	0	0	13,281,237	0	0	0	13,107,247	8,409,517	0	34,798,000	9,006,000
企画列車の運行、企画切符の発売	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,938,000
接続情報、駐車場情報等の情報提供高度化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,188,000
中吊り広告	165,060	0	178,290	123,795	0	165,060	123,795	123,795	82,530	82,530	1,044,855	123,795
長野市	(165,060)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(165,060)	0
善光寺花回廊実行 委員会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上田市	0	0	(178,290)	0	0	0	0	0	0	0	(178,290)	0
小諸市	0	0	0	(123,795)	0	0	0	0	0	0	(123,795)	0
千曲市	0	0	0	0	0	(165,060)	0	0	0	0	(165,060)	0
東御市	0	0	0	0	0	0	(123,795)	0	0	0	(123,795)	0
軽井沢町	0	0	0	0	0	0	0	(123,795)	0	0	(123,795)	0
御代田町	0	0	0	0	0	0	0	0	(82,530)	0	(82,530)	0
坂城町	0	0	0	0	0	0	0	0	(82,530)	(82,530)	(82,530)	0
しなの鉄道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(123,795)
合計	165,060	0	178,290	13,405,032	0	165,060	123,795	13,231,042	8,492,047	82,530	35,842,655	19,265,795

(A)

(B)

負担金計(C)=(A)+(B)

55,098,650